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STIMA SOMMARIA DEI COSTI PP PRELIMINARE VIA TORINO

COMUNE EDIFICIO A EDIFICIO B TOTALE
STRUTTURE € 156.000,00 | € 2.060.000,00 | € 1.176.000,00 | € 3.392.000,00
ARCHITETTONICO € 79.000,00 | € 2.049.000,00 [ € 1.672.300,00 | € 3.800.300,00
PARCHEGGIO € - € 52.800,00 | € 123.200,00 | € 176.000,00
IMPIANTI MECCANICI | € 760.000,00 | € 1.808.000,00 | € 1.538.700,00 | € 4.106.700,00
IMPIANTI ELETTRICI | € 730.000,00 [ € 1.693.000,00 | € 1.361.000,00 | € 3.784.000,00
TOTALI PARZIALI| € 1.725.000,00 | € 7.662.800,00 | € 5.871.200,00
TOTALE COMPLESSIVO € 15.259.000,00

NOTE: Nella Stima Sommaria riportata nel riepilogo sopra oltre che nel dettaglio delle pagine successive, risulta
evidente che alcune lavorazioni sono state imputate come costi comuni ad entrambi gli edifici. La motivazione di
tale scelta deriva dagli elementi di seguito illustrati:

Architetonico e strutture

La realizzazione della vela di collegamento tra I'edificio esistente dell'Universita e
I'edificio A risulta essere condizione vincolante alla realizzazione dell'intervento nel
rispetto del progetto unitario iniziale e delle relative autorizzazioni. Come tale il relativo
costo & da intendersi come costo comune ai due edifici in qanto ne consente la
realizzazione dal punto di vista urbanistico. La rimozione dello zavorramento € una
problematica di tipo strutturale connessa con le esigenze realizzative comuni ad entrambi
i fabbricati.

Impianti

Anche relativamenteagli impianti si & scelto di imputare alcune lavorazini come voci di
costo comune ad entrambi gli edifici. Nel caso specifico, il trigeneratore la caldaia e GF
di supporto sono considerati costi comuni in quanto i vantaggi derivanti dalla applicazione
della tipologia impiantistica prevista, sono comuni ad entrambi gli utilizzatori E' vero che
la soluzione impiantisitca & piu cara di una tradizionale tuttavia c'é da considerare che la
sua applicazione & possibile solo in relazione alla presenza di attivita energivora quale
quella della SSV, Il costo iniziale & quindi piu elevato ma i tempi di ammortamento sono
decisamente inferiori a quelli di un impianto tradizionale, inoltre i vantaggi derivanti dai
risparmi e rientri gestionali costituiscono vantaggio econommico reciproco.

Quanto sopra vale analogamente per l'impianto fotovoltaico mentre la cabina & una
installazioe necessaria al funzionamento di entrambi gli edifici.




STIMA ECONOMICA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI - EDIFICIO A e B - STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO e CAMERA

DI COMMERCIO

LAVORI A CORPO

IMPORTI
Codice Descrizione u.m. Quantita A+B A B
STRUTTURE
S01 STRUTTURA METALICA PASSERELLA a corpo 1,00 € 1.608.000,00 [ € 1.008.000,00
S02 VELA a corpo 1,00 € 124.000,00
S03 SOLAI METSALLICI a corpo 1,00 € 176.000,00 | € 85.000,00
S04 DEMOLIZIONI E RINFORZI STRUTTURALI a corpo 1,00 € 85.000,00 | € 50.000,00
S05 NUOVE COSTRUZIONI a corpo 1,00 € 191.000,00 | € 33.000,00
S06 RIMOZIONE ZAVORRAMENTO a corpo 1,00 | € 32.000,00
Totale STRUTTURE € 3.392.000,00
ARCHITETONICO
AO1 BALLATOI a corpo 1,00 € 110.000,00
AO02 COPERTURA VELA a corpo 1,00 € 79.000,00
AO3 FRANGISOLE a corpo 1,00 € 155.000,00
AO4 ISOLAMENTO COPERTURA E FACCIATE a corpo 1,00 € 147.000,00 | € 114.000,00
AO5 LATTONERIE a corpo 1,00 € 11.000,00 | € 8.000,00
AO06 OPERE DA FABBRO a corpo 1,00 € 65.000,00 | € 26.000,00
A07 MASSETTI a corpo 1,00 € 71.000,00 | € 41.000,00
AO08 INTONACI a corpo 1,00 € 52.000,00 | € 31.000,00
A09 PARTIZIONI INTERNE E CARTONGESSI a corpo 1,00 € 212.000,00 | € 265.000,00
A10 PROTEZIONI ANTINCENDIO a corpo 1,00 € 84.800,00 | € 79.500,00
All CONTROSOFFITTI a corpo 1,00 € 99.000,00 | € 201.000,00
Al12 PAVIMENTI E RIVESTIMENTI a corpo 1,00 € 167.000,00 | € 154.000,00
Al3 PORTE a corpo 1,00 € 58.000,00 | € 51.000,00
Al4 SERRAMENTI a corpo 1,00 € 215.000,00 | € 162.000,00
A15 ASCENSORI E MONTACARICHI a corpo 1,00 € 170.000,00 | € 59.000,00
Al6 RIVESTIMENTI FACCIATE VENTILATE a corpo 1,00 € 333.000,00 | € 342.000,00
Al17 TINTEGGIATURE a corpo 1,00 € 59.000,00 | € 45.000,00
Al18 PASSERELLA a corpo 1,00 € 40.200,00 | € 93.800,00
Totale ARCHITETTONICO € 3.800.300,00
PARCHEGGIO
PO1 PARCHEGGIO E SISTEMAZIONI ESTERNE € 52.800,00 | € 123.200,00
Totale ARCHITETTONICO € 176.000,00
SONO ESCLUSI GLI ARREDI E POLTRONE DELLE SALE
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STIMA ECONOMICA IMPIANTI MECCANICI ED ELETTRICI - EDIFICIO A e B - STAZIONE SPERIMENTALE DEL VETRO e CAMERA DI

COMMERCIO
LAVORI A CORPO
IMPORTI
Codice Descrizione u.m. Quantita A+B A B
IMPIANTI MECCANICI
M01 CENTRALE TERMICA E GF DI SUPPORTO € 180.000,00
Centrale termica comprensiva di caldaie, gruppi frigo ed elettropompe ed
ogni altro accessorio necessario per dare un lavoro finito a regola d'arte.
a corpo 1,00
MO02 TRIGENERATORE € 580.000,00
Sistema di trigenerazione compreso di Cogeneratore alimentato a gas
metano, assorbitore, torre evaporativa, scambiatori di calore, accumuli,
elettropompe ed ogni altro accessorio necessario per dare un lavoro finito a
regola d'arte.
acorpo 1,00
MO03 SOTTOCENTRALE TERMICA 350.000,00 300.000,00
Sottocentrale termica completa di elettropompe di circolazione, centrali di
trattamento aria, scambiatori di calore ed ogni altro accessorio necessario
per dare un lavoro finito a regola d'arte.
a corpo 1,00
MO04 IMPIANTI MECCANICI 1.408.000,00
Impianto di climatizzazione, ricambio aria, idrico sanitario, convogliamento
scarichi, gas tecnici ed ogni altro accessorio necessario per dare un lavoro
finito a regola d'arte..
a corpo 1,00
MO05 IMPIANTI MECCANICI 1.208.700,00
Impianto di climatizzazione, ricambio aria, idrico sanitario, convogliamento
scarichi ed ogni altro accessorio necessario per dare un lavoro finito a regola
d'arte.
a corpo 1,00
ASSISTENZE MURARIE 50.000,00 30.000,00
Totale impianti meccanici € 4.106.700,00
IMPIANTI ELETTRICI
EO1 IMPIANTO ELETTRICO 1.503.000,00 1.076.000,00
Impianto distribuzione principale, quadri elettrici di edificio, impianto forza
motrice, impianto trasmissione dati, impianto illuminazione ordinaria e di
emergenza, impianto rivelazione fumi, impianto rivelazione gas ed ogni altro
accessorio necessario per dare un lavoro finito a regola d'arte.
a corpo 1,00
E02 SUPERVISIONE E BUILDING AUTOMATION 160.000,00 240.000,00
Impianto di automazione multidisciplinare degli ambienti, comprendenti
impianti meccanici ed elettrici.
Controllo ambientale e gestione automatica dell'illuminazione all'interno
degli uffici, regolazione impianti condizionamento e riscaldamento in
funzione dell'illuminazione naturale e di stanza ed ogni altro accessorio
necessario per dare un lavoro finito a regola d'arte.
a corpo 1,00
EO3 CENTRALI TECNOLOGICHE EDIFICIO A-B € 580.000,00
Celle Media tensione, Trasformare Ed.A, Trasformatore Ed.B, Quadro
generale bassa tensione Ed.A, Quadro generale bassa tensione Ed.B, Gruppo
elettrogeno Ed.A-B, Gruppi di continuita assoluta, Quadri di cabina e ausiliari
ed ogni altro accessorio necessario per dare un lavoro finito a regola d'arte.
a corpo 1,00
EO4 IMPIANTO FOTOVOLTAICO € 150.000,00
Impianto fotovoltaico a servizio dell'edificio A ed ogni altro accessorio
necessario per dare un lavoro finito a regola d'arte.
a corpo 1,00
EO5 ASSISTENZE MURARIE a corpo 1,00 30.000,00 45.000,00
Totale impianti elettrici € 3.784.000,00

Pagina 3di 3




	RIEPILOGO
	ARCHITETTONICO STRUTTURE
	IMPIANTI

